





**LEGENDA:**

-  ROZSAH PRACOVNÍ ETAPY
-  STÁVAJÍCÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
-  STÁVAJÍCÍ ORGANIZACE DOPRAVY
-  PŘECHODNÉ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ



**UPOZORNĚNÍ :**

- VÝKOPY V CELÉM ROZSAHU ETAPY BUDOU LEMOVÁNY ZÁBRANAMI Z2 RESP. ČERVENOBILOU PÁSKOU. PŘECHODY PŘES VÝKOPY BUDOU ZABEZPEČENY LÁVKAMI SE ZÁBRADLÍM.
- V ROZSAHU PROVÁDĚNÉ ETAPY STAVBY BUDE VŽDY ZACHOVÁN PROSTOR PRO PRŮCHOD PĚŠÍCH V ŠÍŘCE MIN. 1,50 m!
- Dopravní opatření bude před zprovozněním v dostatečném předstihu oznámeno na Záchranou službu, Hasičský záchranný sbor a Policii ČR. Vhodným způsobem budou informováni rezidenti.

**POZNÁMKA :**

Dopravní značení bude provedeno v souladu s ČSN EN 12899-1 Stálé svislé dopravní značení - část 1: Stálé dopravní značky (10/2008), ČSN EN 12899-3 Stálé svislé dopravní značení - Část 3: Směrové sloupky a odrazky, ČSN EN 1436 Vodotorné dopravní značení - Požadavky na dopravní značení, dále pak v souladu s TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích 2. vydání, TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích, 3. vydání, s TP 133 Zásady pro vodotorné dopravní značení na pozemních komunikacích a v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb. a s jeho prováděcí vyhláškou č. 294/2015 Sb.

DZ budou umístěny se spodním okrajem značky ve výšce nejméně 0,60 m nad úrovní vozovky, v jednotné výšce v rámci pracovního místa. DZ budou upevněny na podpěrných sloupcích, které budou opatřeny červenými a bílými pruhy z retroreflexní fólie nejméně třídy R1, šířka pruhů 0,10 - 0,20 m, celková délka barevné úpravy min. 0,45 m. Sloupky budou osazeny do podkladních desek. Veškerá nosná zařízení budou provedena v souladu s TP 66 3. vydání.

			KOTEROVSKÁ 177, 328 00 PLZEŇ	
VED. PROJEKTU Ing. Václav MAŠEK	ODP. PROJEKTANT Ing. Karel NEDVĚD	PROJEKTANT Ing. Václav MAŠEK	RAZÍTKO 	
KRAJ: PLZEŇSKÝ	OBEC: DOBŘANY	STAVEBNÍK: Město Dobřany, nám. T.G.M. 1, 334 41 Dobřany		
<b>DOBŘANY, STAVEBNÍ ÚPRAVY MK UL. SOKOLOVSKÁ, STROMOŘADÍ</b>			SOUBOR	11220220150001P0520102
			DATUM	09/2025
<b>SO 101 MÍSTNÍ KOMUNIKACE</b> SITUACE PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA PK (DIO) – 1. ETAPA			STUPEŇ	PDPS
			ZMĚNA Č.	PŘÍLOHA / PARÉ
			MĚŘITKO	1 : 500
				<b>101.9.</b>

PhDr. Petr Mášek, DBA  
 POČÍTEČNÉ REPUBLIKY  
 Ověřil podpisem: Za správnost vyhotovení  
 Čas podpisem: 06.05.2026 7:44:25